

Résultats provisoires

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Rectificatif du quotidien n°3131 du vendredi 02 juillet 2021

Référence et date de la publication de l'avis : -Revue des Marchés Publics N°3114 du mercredi 09 juin 2021 ; -Observateur Paalga N°10364 du jeudi 10 juin 2021; Manifestation d'Intérêt N°2021-057/MINEFID/SG/DMP du 31/05/2021 pour le recrutement d'une agence de communication/société de production audiovisuelle pour la production d'un film documentaire de 52 mn + un résumé de 6 mn (capsule) au profit du PGEPC. Financement : CREDIT/IDA N°5764-BF - Date de dépouillement : 24/06/2021 ; Date de délibération : 29/06/2021
Nombre de plis reçus : cinq (05).

CONSULTANTS	Domaine de qualification	Expériences pertinentes en rapport avec la mission	Références analogues (copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés et des attestations de bonne fin d'exécution ou de service fait)	OBSERVATIONS
<p>lecrac.com@gmail.com</p> <p>AUDACYS Tél : (+226) 78 32 26 24/76 20 88 34 E-mail : audacysburkina@gmail.com</p> <p>GPS Sari IFU : 00103623 N Tél : (+226) 70 94 49 63 E-mail : gpssari.contact@gmail.com</p>		<p>18/02/2020 pour la réalisation d'un film de 13 minutes et d'un film de capitalisation et des capsules vidéo en français et en anglais sur les expériences et résultats des PDIC/REDD+ /Attestation de service fait /Montant 11 894 400 F CFA TTC.</p> <p>Contrat N°29/00/02/07/80/2019/00043 du 03/10/2019 pour la réalisation et la traduction des films pédagogique pour accompagner la formation des éleveurs sur les bonnes pratiques de gestion durable des terres et des forêt / Attestation de service fait / 19 965 600 F CFA TTC.</p> <p>Marché N°28/00/02/05/00/2018/00050 du 06/07/2018 pour la réalisation de reportages et documentaires sur les activités du sous-secteur des ressources halieutiques au profit de la DGRH / Attestation de service fait / 14 997 800 F CFA TTC.</p> <p>Lettre de commande N°EPE-CNRST/00/01/02/00/2018/00106 du 12/09/2018 pour la réalisation de films documentaires au profit du CNRST / Attestation de service fait / 10 389 900 F CFA TTC.</p> <p>Lettre de commande N°25/00/01/07/03/2018/00012 du 23/03/2018 pour la mise en œuvre des actions de communication (couverture médiatique, production et diffusion d'un documentaire synthèse des ateliers) pour la diffusion de la loi d'orientation et de la charte des PME au Burkina / Attestation de service fait / 7 445 000 F CFA HTVA.</p> <p>Contrat N°C8/2019/IDA/PEJDC-COPA/PI-CI/MEBF/DG/DAF du 29/07/2019 pour la production et la diffusion d'un film documentaire sur le processus de la COPA / Attestation de service fait / 12 800 000 F CFA.</p> <p>Marché N°25/00/01/09/00/2018/00106 du 01/10/2018 pour la production d'un film documentaire au profit du projet PAA-BF / Attestation de service fait / 8 500 000 F CFA HTVA.</p>		
Attributaire	Le Groupement IMEDIA Sari et MEDIS Sari est retenu pour la suite de la procédure.			



UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Demande de prix n°2021-001/UJKZ/P/CEFGRIS/PRM du 10/06/2021 pour les travaux de rénovation et d'équipement des locaux du CEFORGRIS. Financement : Budget du CEFORGRIS, IDA, Gestion 2021 ; Publication : revue N°3115 du 10/06/2021
Date de dépouillement : 21/06/2021 ; Date de délibération : 21/06/2021 ; Nombre de plis : 03
Lot unique : Travaux de rénovation et d'équipement des locaux du CEFORGRIS

N°	Soumissionnaires	Montants lus en francs CFA HT	Montants lus en francs CFA TTC	Montants corrigés lu en francs CFA HT	Montants corrigés en francs CFA TTC	Observations
1	AEC-BTP	10 117 500	11 938 650	10 117 500	11 938 650	Conforme
2	GREEN SERVICE PLUS	11 240 000	13 263 200	11 585 000	13 670 300	-Le montant en lettres (trente un mille) est différents du montant en chiffres (30 000) à l'item 1.3 et -à l'item 11.8 la quantité indiquée est « 2 » au lieu de « 22 », ce qui entraine une variation de +407 100 F soit +3,07 % Conforme
3	EZONIF SARL	10 000 000	11 800 000	10 000 000	11 800 000	Conforme
Attributaire		EZONIF SARL pour un montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				